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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
O.S.E.

LICITACION

CAPITULO |

1- DEFINICIONES

O.S.E.

Administracion de las Obras Sanitarias del Estado.

Administracién: Debera entenderse por tal a O.S.E..

Empresa:

Pesos:
P.CP.:

P.C.G.:

U.T.E.:

AN.T.E.L.:

T.0.C.AF.:

D.de O.:

AT.Y.R.

M. T.O.P.:

D.G.S.S.:

Se entiende por tal la empresa juridica capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitacion.

Unidad de moneda de la Republica Oriental del Uruguay.
Este Pliego de Condiciones Particulares.

Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de
Construccién de Obras.

Usinas y Transmisiones Eléctricas.
Administracidon Nacional de Telecomunicaciones.

Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y Licitaciones,
segun Decreto 53/993.

Direccion de Obra o Director de Obra.
Asesoria Tributaria y Recaudacion.
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Direccion General de Seguridad Social.

2 - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la licitacion comprende la construccion de 20 perforaciones al Norte
del Rio Negro.
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Comprende la construccion de pozos, suministros y colocacién de tuberias de
revestimientos, filtros y prefiltros y la prueba de caudal final.
No se incluye el suministro ni la colocacion de la bomba definitiva del pozo.

3 - PLAZO PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1- El plazo maximo para la ejecucion del total de los trabajos contratados sera de
180 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la
adjudicacién o de la firma del Contrato en su caso.

La ejecuciéon de cada perforacibn no necesariamente se realizara en forma
simultanea.

CAPITULO Il - ESPECIFICACIONES GENERALES

1- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1.1- Seran de cargo del Contratista la totalidad de los suministros y su transporte asi
como la ejecucién de todos los trabajos requeridos para la construccion completa
y satisfactoria de la perforacion objeto del Contrato.
Por consiguiente, y sin limitar las tareas en modo taxativo estan comprendidas en
la presente licitacion:

a) La construccion de la perforacion, segun anteproyecto que se suministrara.

El aporte de toda la mano de obra, equipos, herramientas, accesorios, tuberias, asi

como su transporte necesario para la construccion del los pozo perforado de acuerdo a lo

establecido en el presente Pliego. - (No se incluye el suministro ni la colocacién de la bomba
del pozo) -

b) La reposicion de pavimentos, veredas, espacios enjardinados y cordones, que por
cualquier concepto sean afectados por la ejecucion de los trabajos, restituyéndolos a su
condicion original.-

c) El alejamiento del material sobrante y excedente y la limpieza final de los lugares de
trabajo en la via publica y obradores.-

d) El suministro de locomocién para la Direccion de la Obra., de acuerdo a lo especificado
en el numeral 9.18 del Capitulo I1.

2 - INICIO DE LOS TRABAJOS

2.1- Los trabajos deberan iniciarse dentro de los 10 (diez) dias de constituirse la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, salvo que se reciba comunicacion
escrita de la Administracion postergando su iniciacion.

2.2 - Los trabajos de construccion de cada perforacion deberan iniciarse dentro de los
10 (diez) dias de haberse realizado la solicitud por parte de la Direccion de Obras,
debiéndose coordinar con la misma el comienzo de cada pozo preferentemente
en dia lunes.



3 - EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

3.1-

La Administracidon entregara el predio e indicara el punto donde se realizaran los
trabajos especificados en el presente Pliego en las condiciones en que se
encuentren. El contratista se ocupara de realizar, por su cuenta, los arreglos que
pudieran ser necesarios 0 convenientes para el paso de personas, maquinaria,
equipos y suministros.

4 - ACCESO A LA OBRA

El Contratista permitird en todo momento el libre acceso al predio, al personal de
la Administracion, no permitiendo el acceso de personal alguno que no esté
debidamente autorizado por la Administracion en documento escrito.

5- ACOPIO DE MATERIALES

A los efectos especificados en el Numeral 6.1 del presente Capitulo, el
proponente presentara junto a su propuesta una lista de materiales que considere
puedan ser motivo de acopio.

La Administracion, se reserva el derecho de elegir de esa lista, los materiales que
efectivamente se van a acopiar y abonard al Contratista el importe
correspondiente en la forma que establece en los Numerales 6.2 y 6.3 del
presente capitulo.

6 - PAGO Y DEDUCCION POR MATERIAL ACOPIADO

6.1-

6.2 -

6.3 -

6.4 -

6.5 -

La Administracion sélo reconocera el pago de material acopiado para la Obra,
cuando éste sea para incorporar a la misma, cumpla con las normas de calidad
estipuladas y corresponda a los rubros y cantidades previstas en los
anteproyectos.

Una vez efectuado el acopio de materiales, si éstos satisfacen las exigencias de
Numeral 6.1 de presente Capitulo, el Contratista podra presentar la solicitud de

pago.

Los materiales acopiados, liquidados de acuerdo numeral anterior que se
incorporen a la Obra, se deduciran del monto de la liquidacibn mensual de los
trabajos efectuados de acuerdo al anteproyecto ejecutado.

El contratista sera responsable por la seguridad y conservacion de los materiales
acopiados, en cantidad y calidad.

La Administracion no tendra responsabilidad ni sobre los materiales acopiados ni
equipos ni maquinarias durante el transcurso de las obras.

7 - RESPONSABILIDAD SOBRE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES
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La Administracibn no se responsabiliza por robos, sustracciones o actos de
vandalismo que pudieran ocurrir durante la ejecucion de los trabajos, siendo de
cargo del Contratista cualquier vigilancia que estime precisa a éste respecto.

Los trabajos se deberan llevar a cabo con la maxima seguridad para el personal
que lo ejecute de acuerdo a las Normas de Seguridad e higiene del Trabajo
vigentes.

8 - DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES

8.1-

8.2 -

8.3 -

8.4 -

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de
empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la
correspondiente rama de actividad;

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de
que se trate;

¢) Comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores afectados
a la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informara los
eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestacion
del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administracion, autorizard el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el
derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.

b) Solicitarle exhiba documentacién que pruebe estar al dia en el pago de la
péliza contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de
seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento
de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administracion contara con los poderes juridicos necesarios para
retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al cobro
de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestacion de sus servicios,
los que estan regidos por las normas laborales vigentes en el pais.

9- DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

9.1-

Los trabajos licitados deberan cumplir con todas las disposiciones municipales
vigentes.



9.2-

9.3-

9.4-

9.5-

9.6-

9.9-

9.10-

El contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que
ocasione a las mismas durante la ejecucion de los trabajos licitados.

La empresa adjudicataria a cargo de la obra debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 14° de la Ley N° 17.897 de fecha 14/09/05 (Insercion laboral
de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la
Republica de fecha 14/07/2006.

La empresa adjudicataria serd la Unica responsable ante terceros y organismos
publicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de
los trabajos contratados y especificamente frente a la Intendencia Municipal
correspondiente y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También
sera la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempefio de los
trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello
incluira tanto los trabajos contratados como el transporte y disposicion final del
material retirados.

Ademas de la correcta ejecucién de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria
sera responsable de la conducta de su personal en su relacidon con toda otra tercera
persona fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las disposiciones
vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la
reglamentacioén vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo
en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo
momento los equipos de proteccion personal reglamentarios.

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberan tener distintivos
claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria.

La Empresa adjudicataria debera designar representante técnico, quien debera
ser un profesional universitario con reconocida experiencia en la construccion
de este tipo de obra, serd el Unico representante reconocido para todo tramite
ante la Administracién por la realizacion de los trabajos por los cuales sera
responsable.- Se adjuntara un Curriculo firmado y fotocopia de Titulo
Profesional.

La empresa sera responsable por la conservacién de las obras, a su costo, en
referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobacién, por
un plazo de 6 meses a partir de la fecha de recepcién provisoria. -

La Administracion asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna
por cualquier reclamacién o sancion a que diera lugar el contratista por violacion
de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepcion provisoria de obras
la vigilancia y cuidado de las mismas seran de responsabilidad del Contratista, sin
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perjuicio del derecho de la Administracion de hacer las inspecciones, pruebas y
contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

9.11- SEGURO DE OBRA: El contratista debera contratar seguros a nombre conjunto
del contratista y del contratante. Contr a
iniciacion hasta la fecha de la recepcion provisoria, por un monto minimo en
dolares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales.
Se utilizard a estos efectos la cotizacion del doélar americano interbancario tipo
vendedor correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a la fecha de la
licitacion.

Deberd cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) peérdida o dafos a las obras y materiales

b) pérdida o dafio de equipos

c) pérdida o dafos a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista debera entregar al Director de Obra, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciacién de la obra.

9.12- DE LA FUERZA MAYOR: Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones
por causa de fuerza mayor debera notificar a la otra parte, por telegrama
colacionado, dentro de los 10 (diez) dias de producido el impedimento. Si la otra
parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hara conocer de
inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto
a la existencia de la fuerza mayor, debera recurrir a la via judicial dentro de los 30
dias corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podra
alegar ésta.

9.13 - El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y
reglamentaciones vigentes que impliguen de alguna manera a las personas
empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice, y a la forma
de llevar a cabo la Obra.

9.14 - El contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos
y autorizaciones que sean necesarios para la ejecucion de la Obra y dara los
avisos requeridos por las Leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes; de
manera especial se destaca su obligaciéon de notificar a la Intendencia Municipal,
M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E. y AN.T.E.L,
previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras publicas,
sobre el emplazamiento preciso de las canalizaciones a construir y sus demas
caracteristicas.

El Contratista debera también depositar las Garantias exigidas y pagar todos los
derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como
abonar los gastos que originen las referidas gestiones, tramites, permisos y
autorizaciones.

Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administracion, el
Contratista tendra derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar
plenamente tal extremo.



9.15-

9.16 -

9.17 -

9.18 -

Si para cumplir el plazo estipulado por la realizacion de las obras, fuera preciso
habilitar uno 0 mas turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de mas de 8
(ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o dias feriados, se debera tener en
cuenta que:

a) En los casos en que el Contratista desee trabajar los domingos y/o dias
feriados, deberd comunicarlo por escrito a la Administracion, con 48 horas
de anticipacion como minimo, indicando los lugares de trabajo y las labores
que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo
concepto, originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y
direccion de la Administracion.

b) En los casos de que para cumplir el plazo fuere necesario habilitar mas de
un turno de trabajo, el Contratista realizara las gestiones pertinentes y dara
cuenta a la Administracién con 5 (cinco) dias de anticipacion por lo menos,
de la fecha en que comenzara a trabajar mas de un turno, y sera de cuenta
del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de
trabajo del personal de contralor, vigilancia y direccion de la Administracion.

A los efectos del Numeral 9.15 del presente Capitulo, los montos que abone el
Organismo y que sean de cargo del Contratista seran descontados de los pagos
qgue la Administracion deba efectuarle o en su defecto, de la Garantia de Buena
Ejecucion de las Obras o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato.-

A los efectos de la aplicacion del Numeral 8.1.1 literal ¢ del Capitulo Il se
establece que la empresa adjudicataria queda obligada a disponer de un
Representante Técnico en forma permanente, tanto para consultas en Oficina de
la Administracién como para su presencia en todas las etapas de la obra.

El Contratista debera suministrar un vehiculo para la Direccion de la Obra que se
detallara en la propuesta.

El vehiculo sera un sedan o rural, modelo con no méas de tres afios de antigtiedad
en perfecto estado de conservacién, sin chofer, con capacidad para cuatro
personas y tendra una cilindrada minima de 1600 c.c. EI mismo debera contar con
alarma y tener contratado seguro que cubra como minimo la responsabilidad civil
total contra terceros. Dicho vehiculo debera estar disponible a partir del dia
siguiente de la notificacion de adjudicacion definitiva o de la firma del contrato, y
debera conservarse en Optimas condiciones durante todo el desarrollo de las
obras, hasta treinta dias después de la recepcidn provisoria de todos los pozos.
Seran de cuenta del contratista todos los gastos de funcionamiento del vehiculo,
incluyendo seguros, combustible, peajes, mantenimientos de rutina, desperfectos
mecanicos, reparaciones en general como cristales, neumaticos y en definitiva
todo dafio o desperfecto que pudiere sufrir en ocasién del uso normal del mismo.

10 - REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION
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10.1 -

Queda establecido que la Direccion de la Obra y todo lo concerniente a la misma
por parte de la Administracion se realizara por intermedio de la Division Aguas
Subterraneas, dependiente de la Gerencia del Agua Potable.

CAPITULO IIl'i CONDICIONES GENERALES

1 - REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1-

1.1.2-

1.1.3-

Para la adquisicion del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas deberan
estar inscriptas en forma provisoria o definitiva en el Registro de Proveedores de la
Administracion.

La inscripcion en caracter provisorio en el Registro de Proveedores podra efectuarse
en la Oficina de Registro de Proveedores, ubicada en la Av. San Martin N° 3235 entre
Magested y Pugnalini o en el Modulo de Atencion a Proveedores, ubicado en la
Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275.

Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto
de Apertura, deberan hacerlo en un plazo no mayor a 72 horas a partir de dicho Acto,
en el Modulo de Atencién a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio
Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275. Dicha inscripcion definitiva sera
requisito fundamental para la validez de sus propuestas.

2 - DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Debera efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depdsito bancario en el
Banco de la Republica Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos N°
1520024170 y en dolares estadounidenses N° 1510297583, por el importe y moneda
correspondiente. EI comprobante del referido depdsito se presentara en el momento
de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martin
N° 3235 entre Magested y Pugnalini.

3 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

3.1-

3.2 -

Las propuestas deberan cefiirse a las condiciones y formas que establece el presente
Pliego de Condiciones Particulares (Parte |), el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte Il), pudiéndose agregar
cualquier informacion complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54
del T.O.C.AF.).

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones de
0O.S.E.- Av. San Martin N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por CORREO o
FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 203.74.05.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.
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c)

La propuesta debera incluir los siguientes documentos:

Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitacion.

Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales ( Art® 61 de la Ley 16.074).

Recibo de haber constituido la garantia de Mantenimiento de Oferta, en los casos en
que la ley lo requiere.

d) Certificado vigente de Registro de Licencia de Perforador del Ministerio de Transporte
y Obras Publicas (Direccion Nacional de Hidrografia).Con un V.E.C.A. segln lo dispuesto
en el Numeral 6° del Decreto 208/09 de Mayo de 20009.

e)La propuesta redactada y presentada de conformidad a lo que establece el P.C.P.

f)La documentacién que acredita la Capacidad Técnica y Financiera de la empresa de

acuerdo a lo establecido en el Numerales 8.1.1 y 8.1.2 del presente Capitulo.

g)Lista de materiales acopiables, estableciendo en cada caso las cantidades e importes

3.4 -

3.5-

3.6 -

previstos. Se advierte que la Administracion se reserva el derecho de ajustar el Plan
propuesto, en cuanto a los rubros, sus cantidades y plazos.

h)Curriculum del Representante Técnico, completando los formularios del Anexo IIl.

i)Oferta para la ejecucion de la Obra redactada como se indica en el Anexo |
(Formulario de Oferta).

El oferente indicara en su propuesta los nombres de sus directores o administradores
a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de
Deudores Alimentarios).

Cada oferta se presentard numerada correlativamente, en un original y 5 copias,
de acuerdo a lo establecido por los Numerales 16 y 21 del Capitulo Ill, Segunda
Seccion, del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de
Suministros, (Parte Il).

El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias
requerida sera causal de observacion por parte de la Administracion.

No seran recibidas las propuestas que se presenten con posterioridad a la hora sefalada, o
que carezcan de alguno de los documentos aqui indicados.-

3.7

Todos los documentos deberan estar numerados hoja por hoja y firmados por el
proponente. Todas las paginas de la oferta, excepto las que contengan material
impreso no modificado, llevaran las ruabricas de la o las personas que firmen la oferta.
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3.8- Se debera incluir en la oferta la n6mina de trabajos similares, indicando direccién de
la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida,
personal empleado (cantidad y funciones), periodo de prestacién y sector o lugar
donde fueron desarrolladas.

3.9 - El oferente que sea excluido o suspendido del Registro de Empresas de O.S.E.,
durante el procedimiento licitatorio quedara inhabilitado en el mismo.
Sin perjuicio de las hipotesis previstas en las disposiciones vigentes, seran causales
de exclusién o suspension segun la gravedad de la falta, el incumplimiento culpable
en Contratos en vias de ejecucion, comprendiendo en ello tanto la buena ejecucion,
como la puntualidad en el cumplimiento.

4 - BASES DE LA LICITACION

Los documentos que regirdn como base de esta Licitacion son los siguientes:

a)
b)

d)

f)

)

El presente Pliego de Condiciones Particulares

Rige ademas el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones
y Contratos de Suministros y Servicios no Personales de O.S.E.,
actualizado por R/D N° 393/06, en todo lo que no se oponga al presente
Pliego de Condiciones Particulares

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones
puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y
Administracion Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 194/997 y
sus modificaciones.

El Formulario Propuesta.

Las modificaciones y/o aclaraciones que la Administracion efectie de
acuerdo al Art. 6° del Pliego de Condiciones Generales

Anexo con el anteproyecto de la perforacion a construirse y sus
caracteristicas constructivas.- En caso de discordancia entre las
prescripciones contenidas en los pliegos, resolverd la duda la
Administracion (Art. 24 del Pliego de Condiciones Generales)

El Decreto 86/04, que reglamenta la Norma Técnica de Construccién de
Pozos Perforados.

h) EI Manual Ambiental de Obras de la Unidad De Gestion Ambiental de la
Administracion de las Obras Sanitarias del Estado, aprobado por Resolucion
de Directorio N° 1423/2006 del dia 4 de Diciembre de 2006.

5- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los siguientes documentos, que formaran una unidad indivisible, seran parte
integrante del Contrato de ejecucion de las Obras:

¢ El oficio de la Administracion comunicandole al proponente su resolucién
adjudicandole la Licitacion.

e Las condiciones administrativas y legales del presente pliego, con las
aclaraciones y modificaciones que hubiera efectuado la Administracion antes
de la fecha de apertura de la Licitacion, y demas documentos numerados en
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el Numeral 4 del presente Capitulo.
¢ La propuesta del adjudicatario.

¢ Los planos y documentacion complementaria que entregue la Administracion
durante la ejecuciéon de los trabajos, que modifiquen, detallen o expliciten la
Obra.

o E | Decreto 86/ 04: ANorma T®cnicadosie Co
para Captaci-n de Agua Subterr8neao.

e El Manual Ambiental de Obras de la Unidad De Gestion Ambiental de la
Administracion de las Obras Sanitarias del Estado, aprobado por Resolucion
de Directorio N° 1423/2006 del dia 4 de Diciembre de 2006.

6- PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES

Se aceptaran alternativas y/o variantes segun lo establecido en el Numeral 25
Capitulo 1V, Segunda Seccion, del Pliego de Condiciones Generales,(Parte Il),
reservandose la Administracion el derecho de su adjudicacion.

7- INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

7.1- Informacién sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razon
social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electronico.

7.2- Antecedentes legales acerca de la constitucion y naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los
estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones.
Debera acreditar ademas si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra.

7.3- Consorcios: También se admitiran ofertas presentadas por empresas
comprometidas a consorciarse, en caso de resultar adjudicatarias. En dicho
caso deberan adjuntar a su propuesta el compromiso de consorcio, con las
firmas certificadas notarialmente, donde se pactara la solidaridad y la
indivisibilidad de las obligaciones que en el futuro contrajera y la participacion
porcentual de cada una de las firmas integrantes del consorcio. En caso de
resultar adjudicatarios deberan constituir efectivamente el consorcio en la
forma prevista en la Ley 16.060 y concordantes. Sera obligatorio el
cumplimiento del Numeral 3.3 del presente Pliego para todas las empresas
integrantes del Consorcio. Se exigira que todas las empresas participantes del
consorcio cumplan con la presentacion de lo solicitado en el Numeral 8 del
presente Capitulo.
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8 - REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

8.1-

Para presentarse a la Licitacion es requisito imprescindible que el Proponente
acredite:

1. Capacidad técnica para ejecutar la Obra.
2. Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos.
3. Capacidad de contratacion.

8.1.1 -

8.1.2 -

8.1.3 -

Si el proponente fuera un Consorcio, los requisitos mencionados seran exigidos al
Consorcio. No obstante ello, las Empresas que lo integran deberan responder
solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el
consorcio.

Capacidad Técnica para ejecutar la Obra
A los efectos de acreditar dicha capacidad los oferentes deberan demostrar:
a) Experiencia en la construccion de obras similares a las licitadas:

La empresa o consorcio oferente debera haber ejecutado en los ultimos
tres afios por lo menos una perforacion del tipo de los anteproyectos
identificados en el Anexo V.

La informacion se presentara de acuerdo a la planilla del Anexo lIl.-

b) Equipos para realizar los trabajos:

La empresa o consorcio oferente debera presentar el listado de equipos
gue dispone para realizar los trabajos y el equipamiento y herramientas
necesarias para poder ejecutar los trabajos detallados segun los
anteproyectos. Dicho equipamiento podra ser propiedad del oferente o
podra ser arrendado.

No obstante ello sera responsabilidad del contratista contar con todo el
equipamiento necesario para ejecutar los trabajos en los plazos solicitados.

c) Representante Técnico

El representante técnico del Contratista sera un Profesional Universitario
con reconocida experiencia en la construccion de este tipo de obra.- Sera el
anico representante reconocido para todo tramite ante la Administracion por
la realizacion de los trabajos.

Se adjuntara un Curriculo firmado y fotocopia del titulo profesional.

Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos.

A los efectos de acreditar dicha capacidad los oferentes deberan presentar
evidencia de su capacidad para la obtencion de fianzas, avales o garantias
bancarias por un valor igual o superior a $ 600.000 (pesos uruguayos seiscientos

Capacidad de contratacion.

A los efectos de acreditar dicha capacidad los oferentes deberan presentar
V.E.C.A. segun corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 6° del Decreto
208/09 de Mayo de 2009.

9 - DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA
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El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 120 dias a partir de la apertura
de la Licitacion.

Transcurrido ese plazo, las ofertas se consideraran mantenidas por todo el tiempo
durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

10 - DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO

10.1-

10.2-

10.2.1 -

10.2.2 -

10.3-

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta 1% (uno por ciento) y Fiel Cumplimiento
de Contrato 5% (cinco por ciento) resultante del valor de la oferta o de la
adjudicacion respectivamente, cuya constitucion correspondiere de acuerdo a lo
establecido y regulado en el Art. 55 del T.O.C.A.F., deberan ser constituidas en la
misma moneda de la oferta o en ddlares americanos segln el Tipo de Cambio del
momento.

Las mismas podran realizarse mediante depoésito en efectivo o en valores Publicos,
en Pdliza de Seguros del Banco de Seguros del Estado, Fianza o Aval Bancario, a
nombre del Oferente y a la orden de la Administracion.

Si el monto de la oferta a presentar es inferior al tope de la Licitacion Abreviada
establecido en el Numeral 1 del Art. 33 del T.O.C.AF., la Empresa esta
exonerada de constituir la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera estar previamente constituida al
acto de apertura, en la forma prevista en el Numeral 11, Capitulo I, de la Segunda
Seccion del Pliego de Condiciones Generales, Parte |l.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser constituida en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias de notificado de la adjudicacion.

Dichas Garantias deberan constituirse en el Médulo de Atenciéon a Proveedores,
ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo N° 1275.

11 - DEL PRECIO DE LA OFERTA

11.1.-

11.2-

11.3-

Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de
la fecha de la factura, que sera la del ultimo dia del mes de ejecucién de los
trabajos a certificar.

Los precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma
alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento
del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la ultima
etapa de la comercializacion de los bienes o prestacion de servicios seran
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reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administracion
segun corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993).

La Administracion rechazara de plano las ofertas que establezcan traslados
tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma

12 - DE LA MONEDA DE COTIZACION

Las propuestas deberan ser cotizadas s6lo en moneda nacional, que sera la
moneda de pago, ajustandose estrictamente al formulario y a la Planilla Lista de
Precios del Anexo II.

13 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de
no indicarse se considerara incluido en el precio cotizado.

14- FORMA DE COTIZAR

14.1 -

14.2 -

14.3 -

14.4 -

Las perforaciones serdn contratadas por el sistema de precio unitario.

Siendo el precio total de la perforacion igual a la sumatoria de los precios totales
de los rubros cotizados en la Planilla Lista de Precios del Anexo Il y el precio total
del rubro igual al producto del precio unitario del mismo (cotizado en la Planilla
Lista de Precios) por el metraje realmente ejecutado.

La no cotizacion de algunos de los rubros implicara que la oferta serd declarada
incompleta, lo que motivara su rechazo. Asimismo no se admitira la inclusion de
nuevos rubros. Los precios de la prestacion del vehiculo seran prorrateados en la
totalidad de los rubros cotizados.

Solo a los efectos de la comparacién de las ofertas, se cotizara de acuerdo a los
anteproyectos que figuran en el Anexo I, teniendo en cuenta los metrajes que alli
se expresan para cada uno de los rubros que componen cada perforacion.

El precio de la totalidad de los trabajos fijados por el contratista en la Planilla de
Comparacion de las Ofertas, de acuerdo al anteproyecto que se adjunta en el
pliego de las perforaciones a ejecutar, es al solo efecto de Comparacion de las
Ofertas.

Al momento de la liquidacion, los metrajes seran los realmente ejecutados y
certificados en obra.

15 - AJUSTE DE PRECIOS

15.1 -

La férmula que regira para el ajuste de los precios ofertados para el pago de los
trabajos cotizados en los Rubros 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 seré la siguiente:

P=Po (IC/ICo)

P= Precio actualizado
Po= Precio de la Oferta
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15.2 -

15.3-

15.4-

IC= Indice Parcial sin impuestos del Costo de la Construccion del Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al mes anterior al de la fecha
de finalizada la perforacion.

ICo=Indice Parcial sin impuestos del Costo de la Construccion del Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al mes anterior al de la fecha
de apertura de la propuesta.

La férmula que regira para el ajuste de los precios ofertados para el pago de los
trabajos y suministros cotizados en
cafoso y |l os Rubros 4ASuministros y co

P= Po (D/Do)
P= Precio actualizado

Po= Precio de la Oferta

D= Cotizacion del dolar americano interbancario que fije la Mesa de
Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al ultimo dia
habil del mes anterior al de finalizacién de los trabajos.

Do= Cotizacion del délar americano interbancario que fije la Mesa de Cambios
del Banco Central del Uruguay correspondiente al tltimo dia habil del mes
anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

No se admitira otra formula de ajustes, en consecuencia, queda establecida la
conformidad del Proponente sobre el procedimiento de Ajuste de Precios
estipulado, por el sélo hecho de presentar su propuesta.

Cuando sin justificacién valedera, a sdlo juicio de la Administracion, los trabajos se

atrasaran con relacion al Plan General de Ejecucion de la Obra aceptado por
O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso
seran los que correspondan a una ejecucion normal, concordante con el referido
plan. Aunque al finalizar la Obra el Contratista recuperase parcial o totalmente el
atraso padecido, no tendra derecho a solicitar la reliquidacién de los certificados
correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendré derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo una prérroga de plazo, aun cuando la causa
del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito y
contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de catorce (14) dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademas,
debidamente justificadas.

16 - ANALISIS DE OFERTAS

16.1 -

Se analizaran las ofertas, para determinar si estdn completas, es decir Si
presentan toda la informacion solicitada en el Numeral 3 del presente Capitulo,
Anexos, Il y 1l y formulario de instrucciones para la presentacion de las ofertas
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16.2 -

16.3 -

del presente pliego, Anexo | y si en general se ajustan esencialmente a lo
establecido en el Pliego de licitacion.

Si la Administracion determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los
documentos de licitacion o resultara incompleta, la rechazara, y el defecto no
podra ser subsanado con posterioridad por el oferente.

La Administracion podra pedir aclaraciones o informaciones complementarias a
cualquiera de los oferentes sobre sus ofertas, sin perjuicio de la que éstos tienen
gue suministrar en ocasion de la presentacion de las propuestas.

17 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

A los efectos de la evaluacion de las Propuestas la Administracion verificara el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3
del Capitulo 1l y 9.17 del Capitulo Il, en cuanto a capacidad técnica para ejecutar
las perforaciones, capacidad financiera y capacidad de contratacion, asi como el
plazo fijado por el oferente para la ejecucién de la totalidad de las perforaciones.

18 - CORRECCION DE ERRORES

18.1 -

De existir en la oferta errores menores los mismos seran rectificados por OSE de
la siguiente manera:

. Si existiere discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado
en palabras con excepcién de lo expresado en los siguientes items.

. Si existiera discrepancia entre los precios unitarios de la Planilla Lista de Precios
y de la Planilla de Comparacién, se considerara valido el precio unitario cotizado
en la Planilla Lista de Precios.

. Si existiera discrepancia entre el precio total de la oferta y la sumatoria de los
productos de los precios unitarios por sus cantidades correspondientes, se
considerara valido el precio unitario cotizado para cada rubro.

. Si existieran errores en el monto de comparacién de la oferta por error en el
calculo, la Administracion procederd a su correccién, a partir de los montos
cotizados para los rubros en la Planilla Lista de Precios y de los metrajes de
comparacién que se especifican en el Anexo Il.-

. Si existieran errores en el precio total de la oferta por error en el célculo de
impuestos, la Administracién procederd a su correccion, a partir de los montos
cotizados para los rubros unitarios.

En todos los casos, si el oferente no aceptara la correccion, su oferta sera
rechazada.

19 - COMPARACION DE OFERTAS

19.1 -

Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de analisis y
evaluacion de las mismas, se realizara la comparacion de ofertas exclusivamente

de acuerdo al AMonto Tot al d e CodelpAaexoa C i
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19.2-

Para la comparacion de ofertas se tomaran en cuenta ademas de lo establecido
en las especificaciones técnicas, el precio ofertado, y los antecedentes del
proveedor..

20 - DE LA ADJUDICACION

20.1 -

20.2 -

20.3-

Rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capitulo IV, Tercera Seccion,
del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de
Suministros y Servicios no Personales (Parte Il).

La Administracion podra adjudicar el servicio por cantidades inferiores a las
licitadas.

De acuerdo al Articulo 63 del T.O.C.A.F. la Licitacion podria ampliarse hasta
en un cien por cien del valor de la misma.

21 - DE LOS PAGOS

21.1 -

21.2 -

La Administracién pagara por la ejecucién, terminacion, ensayos y operaciones
licitados de acuerdo con los valores unitarios fijados por el Contratista en su
propuesta con la variante que pueda introducirse en los siguientes casos:

a) En caso de abandono del pozo por causas no imputables al contratista y que
figuran en el num. 19.2 del Anexo IV, la Administracion pagara al contratista
una cantidad total que resulte de sumar los siguientes rubros:
¢ Implantacion del equipo de perforacion.

e Cantidad de metros perforados.

e Desarme (Rubro 10 del Anexo II).

e LOos precios unitarios correspondientes a los rubros antes mencionados,
seran fijados por el Contratista en el Cuadro de Precios del Formulario
Propuesta.

b) En caso de abandono del pozo por causas imputables al contratista, no se
pagara monto alguno.

c) Cada unidad de obra realizada se medird y abonara por longitud, tiempo,
namero, etc., con arreglo a la definicibn dada en cada caso en el Cuadro de
Precios ofertados por el Contratista segun el modelo que figura en el
Formulario propuesta. El Contratista pondra a disposicion de la Administracion
los equipos y personal necesarios para dichas comprobaciones y mediciones.

d) En todo caso que se deban ejecutar en la misma localidad mas de una
perforacion, una a continuacion de la otra, solo se pagara una implantacion.

Toda demora imputable a O.S.E. a partir de los 3 (tres) dias habiles siguientes al
de recibo de un aviso escrito o telegrafico del Contratista y que obliguen a éste a
permanecer inactivo a la espera de las érdenes de la Administracion por mas de
ese lapso,ser 8 moti vo de pago por concepto
perforaci - -no.

Se exceptuan los 5 (cinco) dias habiles para los ensayos a realizar por la
Administracionoestablecidos en el numeral 14.2 del Anexo IV.
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22 - GESTION PARA PAGO DE LOS TRABAJOS

22.1 -

22.2 -

22.3 -

22.4 -

Los trabajos y suministros realizados se certificaran de acuerdo a la obra
terminada.

Se entender 8 por Afobra terminadado I
construccion estipulados para la perforacion en los documentos de la licitacion
comprobados por la Direccién de Obra.

La Aobra terminadao tendr8 su certifi
los articulos siguientes son en cuanto a pagos, atrasos y multas.

Dentro de los Ultimos 5 (cinco) dias habiles del mes, con presencia de la Direccion de
la Obra se efectuara la medicion de la perforacion TERMINADA.

El Contratista pondra sin cargo alguno a disposicion de la Direccion de Obra los
medios, equipos y personal necesarios para dichas mediciones.

Cumplida ésta, el Contratista preparara los siguientes certificados:

Certificado de trabajos ordinarios (basico)

Certificado de trabajos extraordinarios de conformidad con lo establecido en el Art. 88
del P.C.G. (basico) (si correspondiera)

Certificado de acopio de materiales (si correspondiera)

Certificados de insumos de materiales acopiados (si correspondiera)

Certificados de ajuste de precios (complementarios)

En el acto de proceder a efectuar cualquier pago, la Administracién exigira al
Contratista la presentacion de la documentacion que acredite: estar al dia en el
pago de toda clase de obligaciones tributarias nacionales o departamentales,
incluso con el B.P.S. (certificado Unico).- La inscripcion en el Banco de Seguros
del Estado y pdliza de seguro del personal en vigencia; asi como no adeudar
multas por aplicacion de la Ley N° 10940 del 19 de setiembre de 1947
concordantes y modificativas.

23.-ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACION DE LAS
FACTURAS

23.1-

23.2-

Dentro de los primeros tres dias habiles del mes siguiente al de ejecuciéon de la
obra liquidada, el Contratista debera presentar estos -certificados, con su
correspondiente solicitud de pago a la Direccion de la Obra, para su aprobaciéon y
trdmite. Conjuntamente con estos documentos, deberd presentar la o las
correspondientes facturas fechadas en el mes de ejecucién de los trabajos. Toda
solicitud presentada fuera del plazo fijado se tendra por recibida el mes inmediato
posterior. En estos casos la Administracién podra realizar por si las liquidaciones
mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a
objetarlas.

Para la aprobacion de las liquidaciones mensuales el contratista debera
presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior.
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23.4-

23.5-

23.6-

23.7-

23.8-

23.9-

23.10-

23.11-

No se podra presentar en el mes mas de una solicitud por reajuste de precios
(complementarias), salvo que la primera sea provisoria, por no estar homologada
por el Organismo correspondiente.

Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o
parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los
plazos establecidos en los numerales precedentes, se consideraran
reclamaciones pendientes a los efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones
Generales para Licitaciones y Contratos de Construccion de Obras.

Si la Administracion efectuara el pago de una factura correspondiente a un
Certificado mensual de Obra, bésico y complementario correspondiente, en su
totalidad o parcialmente mas alla del plazo estipulado en el numeral 24 del
presente Capitulo, el Unico ajuste que tendra derecho a cobrar el contratista sera
el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de
interés, aplicada al numero de dias calendario del atraso.

La tasa referida en el numeral anterior sera la media del mercado financiero, para
préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a
un afo. A tales efectos, se tendran en cuenta las tasas publicadas por el Banco
Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilacion de Normas
de Regulacion y Control del Sistema Financiero (Resolucién del Banco Central del
Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el calculo de la mora se tomara la vigente
al momento de verificarse el incumplimiento de pago.

La Administracibn no considerard de recibo otros tipos de puniciones que la
indicada en los Numerales precedentes o0 que superen la tasa de interés establecida
en la norma referida.

Los recargos por atraso en los pagos se liquidaran Unicamente a solicitud de los
oferentes, en un plazo maximo de 30 dias calendario a partir de ocurrido el atraso.
Dicha solicitud deberéa ser presentada ante el Director de Obras designado por la
Administracion, al que fuera presentado el certificado respectivo, quien no
aceptara reclamaciones presentadas con fecha posterior a la antes especificada.

Conjuntamente con la certificacibn mensual se evaluara por parte del Director de
Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en
la oferta, los aportes correspondientes seran de cuenta del Contratista, para lo
cual se debera descontar el monto correspondiente de las -certificaciones
mensuales.

Conjuntamente con la presentacion mensual de los certificados, el Contratista
debera presentar la solicitud de dias de prérroga que se hubieran generado en el
mes que se esta certificando, con las correspondientes justificaciones que los
hubieran ameritado.

El Director de Obra evaluard dichas solicitudes con los mismos plazos y
procedimiento que para la aprobacion de las liquidaciones mensuales. Con los
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dias de prérroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra,
mensualmente se fijard una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que sera
adjuntada y formara parte de la certificacion.

23.12-  Este procedimiento mensual se realizard a solicitud del contratista hasta la fecha
de presentacion de la solicitud de Recepcion Provisoria a conformidad del Director
de Obra.

23.13- Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prérrogas
aceptadas por el Director de Obra, se aplicardA mensualmente conjuntamente con
la certificacion, la multa estipulada en el numeral 31.5 del presente Capitulo.
Asimismo se debera continuar con lo establecido en el numeral anterior a modo de
conocer mensualmente el atraso real de la obra, y finalmente el atraso total.

24 - PLAZO PARA LOS PAGOS

24.1 - El pago por los trabajos contratados se hara en forma mensual.
La Administracion pagara las liquidaciones mensuales el Gltimo dia hébil del mes
siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por Director de Obra y se
conformaron las facturas correspondientes.

24.2- Si la Administracion observa la liquidacion presentada por el Contratista,
tramitard el pago de la liquidacion que estime pertinente, y pondr4 en
conocimiento de aquel sus observaciones. Desde la fecha de notificacion de tales
observaciones el Contratista dispondra de un plazo de 10 (diez) dias calendario
para justificar su liquidacién; si transcurrido este plazo la Administracion no
recibiera respuesta, se entenderd que el Contratista acepta las observaciones
formuladas.- Si dentro del plazo sefialado el contratista levantara las
observaciones formuladas, la Administracion procedera a ajustar la liquidacion
practicada, ajuste que se tendra por presentado con la misma fecha de la
liquidacioén original.

24.3 - Se establece como fecha efectiva de pago la que corresponda a la notificacion
hecha al Contratista de que el pago esta a su disposicion en la Tesoreria de la
Administracion.

No seran imputables a la Administracion los atrasos en los pagos por demora del
Contratista en presentar recibo del depdsito previo de la Garantia de Buena
Ejecucion de las Obras, correspondiente a la liquidacion cuyo pago se gestiona.

25 - BONIFICACION POR PAGO ADELANTADO

En los casos que la Administracion pague las liquidaciones antes de la expiraciéon
de los plazos fijados, se beneficiara con un descuento equivalente al 4% (cuatro
por ciento) mensual del importe integro del certificado, por los dias que faltasen
hasta el vencimiento del plazo. Este monto se acreditara en el proximo certificado
presentado por el Contratista, o se descontara de la Garantia de Buena Ejecucion
de las Obras y/o de la de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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26- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

Seran causas justificables de prorroga:

a) Dias de lluvia (seran dias habiles).

b) Licencia de la construccion.

c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha
de Toma de Posesion especificada en los Datos del Contrato.

d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos,
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecucion de la Obra.

e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliacion de plazo.
La prorroga del plazo serd proporcional al porcentaje del monto de la ampliacién
aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra
corresponda a una tarea critica, el Contratista podra solicitar una prorroga de
plazo complementaria, realizando la correspondiente justificacion, la que sera
evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolvera al respecto. La
ampliacion de plazo por este concepto no amerita la devolucion de multas por atraso
en la ejecucion de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la
aprobacion de dicho adicional.

f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.

g) No sera de aplicacion el Art. 93° del P.C.G. (Ampliacién de Plazo por atraso en los

pagos).

27- LIQUIDACION DE VARIACIONES DE OBRA

27.1

27.2

27.3-

27.4 -

Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se
liquidaran de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitacidn, el Contratista
pondra un presupuesto a consideracion de la Direccion de Obra, procediéndose de
acuerdo a lo dispuesto en los Articulos 71° y 72° del Pliego de Condiciones
Generales.

La Administracibn no reconocera como tal a ningun trabajo imprevisto o
extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Direccion de Obra.
De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos sera de exclusiva cuenta
del Contratista.

La Administracion podra ordenar, en caso de emergencias, perforaciones en otros
departamentos del pais, en cuyo caso el rubro 1 (Implantacién) de la Planilla Lista
de Precios del Anexo Il, podra tener hasta un 100 % de sobrecargo.

28 - FINALIZACION DE LA OBRA

28.1

En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los
trabajos previstos en el contrato, solicitara por escrito la conformidad de la
Direccion de Obra.
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28.2

28.3

28.4

28.5 -

La Direccion de Obra verificara que la misma ha sido concluida en sus mas
minimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerard finalizada
tomandose como fecha de terminacién la del recibo por parte de la Direccién de
Obra de la solicitud escrita antes mencionada.

En caso que hubiera tareas aun no realizadas, o que no estuvieran terminadas a
total satisfaccion de la Direccion de Obra, la misma lo comunicara al Contratista
en un plazo de cinco dias habiles desde la solicitud de terminacion. En caso que la
respuesta de la Direcciéon de Obra excediera ese lapso, los dias calendario de
demora se agregaran al plazo total de obra.

El Contratista continuard entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar
que los trabajos contratados estan cumplidos hasta en sus mas minimos detalles,
en cuyo caso realizard una nueva solicitud que tendra un tratamiento idéntico a la
anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Direccion lo considere pertinente.

La finalizacibn de cada perforacion sera determinada con el visto bueno de la
Direccion de Obra no pudiéndose dar por finalizada ni retirar los equipos del predio
sin su autorizacion.

29 - RECEPCION DE LAS OBRAS

29.1 -

29.2 -

29.3 -

29.4 -

29.5 -

29.6 -

La recepcion provisoria de las obras se hara en una o varias veces segun lo
disponga el Director de Obra.

Todos los gastos que demanden las pruebas de recepcidon provisoria,
comprendiendo los eventuales trabajos para corregir errores, seran de cargo del
Contratista.

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas provisoriamente se fija
en 6 (seis) meses.

Si durante el curso del periodo de garantia, una parte cualquiera de la Obra
tuviese que ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de
construccion, de un modo general, por incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste
comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para toda la
Obra o parte de ella, segun lo decida la Administracion y sin cobmputo o restitucién
del plazo corrido anterior.

El Contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de
excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la Direccion de la Obra la
hubiera anteriormente inspeccionado y/o la Administracion las hubiera recibido
provisoriamente sin observaciones.

En caso de que el periodo de garantia afecte sélo una parte de las obras, la
Administracion, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del
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29.7 -

29.8-

29.9-

29.10-

29.11-

29.12-

29.13 -

29.14-

Contrato, retendrd del depédsito de garantia una cantidad proporcional a la
importancia y valor de la obra no recibida.

En lo que respecta a la Recepcion Definitiva y liquidaciones finales de obra se
aplicara lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

Se considerara que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria de la
Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se
debera cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la
ejecucion de los trabajos, y la solicitud debera estar completa en cuanto a planos
de balizamiento y entrega de las correspondientes Recepciones de los
Pavimentos.

El Director de Obra notificara formalmente a la empresa los dias h4biles de atraso
de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a)
fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c)
fecha de finalizaciébn originalmente prevista, d) dias habiles de prérroga
aprobados; e) fecha resultante de finalizacién prevista; f) fecha de presentacion de
solicitud de Recepcidon Provisoria Total de la obra; g) dias de atraso en la
ejecucion de la totalidad de las obras.

Dicha notificacion formara parte del tramite de Recepcion Provisoria.

El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificara formalmente
al contratista los plazos que haya insumido el mismo para subsanar las
observaciones en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G. Estos dias se
consideraran dias de atraso de obra a los efectos de la aplicacion de la multa
referida en 32.5c).

En el Acta de Recepcion Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejara constancia
de los dias totales de atraso de la totalidad de la obra, que sera la suma de los
dias de atraso informados por el Director de Obra mas los dias de atraso
informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepcion.

La perforacion se considerara terminada en la fecha que el Contratista presente la
solicitud de Recepcion Provisoria, la que se verificara una vez que la
Administracion haya realizado las mediciones y comprobaciones de calidad y
haya verificado que se cumplen con las normas de construccién y acabado
especificados, conforme a lo establecido en el Decreto 86/04, que reglamenta la
Norma Técnica de Construccion de Pozos Perforados.

En caso de que a criterio del técnico designado para la Recepcion Provisoria de
las obras, las mismas no se encontraran en condiciones de recibo, el plazo
otorgado por el Técnico actuante para levantar las observaciones se agregara a la
fecha de presentacion de la solicitud de Recepcion Provisoria, siendo la fecha que
resulte, la de terminacidn contractual de la totalidad de las obras.-
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30 - GARANTIA DE BUENA EJECUCION

30.1

30.2-

30.3-

30.4-

30.5-

30.6-

La Garantia de Buena Ejecucion de las Obras debera constituirse previamente a
percibir cualquier pago de la Administracion, (con la sola excepcion de los que
corresponden a ajustes por atrasos en los pagos) por un importe igual o superior
por exceso al 5% (cinco por ciento) de la suma a cobrar.

Esta garantia debera realizarse de igual forma que las anteriormente descritas.

La Administracion efectuara los pagos solo contra entrega del recibo del depdsito
previo estipulado, no admitiendo depdsitos que no correspondan con la liquidacién
cuyo pago se gestiona.- No serd imputable a la Administracién el atraso en el
pago debido a demoras del Contratista en la entrega del recibo correspondiente.

Del importe de todos los pagos que se efectien al Contratista, excepcion hecha
de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hara un descuento
del 5% al momento del pago, formandose con tales descuentos la Garantia de
Buena Ejecucion.

Tal descuento no se efectuara si en el momento de hacer efectivo el cobro, el
contratista entregara el recibo de Depdésito en efectivo, en la Seccién Custodia del
Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administraciéon de las
Obras Sanitarias del Estado, o en su defecto el aval o péliza.

Esta Garantia se devolvera en las condiciones estipuladas en el Art°® 79 del
P.C.G.O..

El plazo de garantia y conservacion de las obras recibidas provisoriamente, a que
se refiere el Art.76° del P.C.G.O., se fija en 6 (seis) meses a partir de la recepcién
provisoria de la ultima perforacion finalizada.

Si durante el periodo de garantia, una parte cualquiera de la Obra tuviese que ser
modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construccion y, de un
modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzara de nuevo el
periodo de garantia fijado anteriormente para toda la Obra o parte de ella, segun
lo decida la Administracion y sin computo o restitucién del plazo corrido anterior.

El Contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de
excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D. de O. la hubiera
anteriormente inspeccionado o la Administracion las hubiera recibido
provisoriamente sin observaciones

En caso de que el periodo de garantia afecte s6lo una parte de las obras, la
Administracion, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del
Contrato, retendra del depoésito de garantia una cantidad proporcional a la
importancia y valor de la obra no recibida.

En caso de dejar pendientes en la Recepcion Provisoria algunos detalles, el plazo de
garantia y conservacion de los mismos se contabilizaran a partir de la fecha en que
se subsanen.

31- DE LAS MULTAS
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31.1-

31.2 -

31.3-

31.4 -

31.5-

El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraidos con
la Administracion, sera pasible de las sanciones que al caso correspondan, segun lo
dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la
rescision del Contrato, lo que a su vez dara mérito a la pérdida de la garantia de Fiel
Cumplimiento del mismo.

El Organismo podra asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y
perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podra encomendar la realizacion
del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

Por cada muestra de terreno que falte de acuerdo a lo prescrito en el numeral 14
del Anexo IV, se descontara al Contratista del pago del certificado
correspondiente la cantidad de U.R. 10 (diez unidades reajustables), Ley N°
13728, Art. 28 'y 44.-

Por cada parte diario, de acuerdo al numeral 5 del Anexo IV, que no esté
disponible al dia hébil siguiente al de su origen, se descontaré al Contratista del
pago del certificado correspondiente la cantidad de U.R. 10 (diez unidades
reajustables), Ley N° 13728, articulos 28 y 44.

A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos quedara
sin efecto el Art.101° del P.C.G., y sera de aplicacion lo siguiente:

a. Por cada dia habil del atraso se fijan las multas en el uno por mil del monto del

Contrato.Este porcentaje se reducira al cero cinco por mil, cuando la
profundidad alcanzada sobrepase los 60 metros de acuerdo al anteproyecto
de la perforacion. Las multas de actualizaran mediante el factor IC/ICo
definido en el Numeral 15, del presente capitulo.

b. Por cada dia habil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicara

una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por
I.G.C.C. de acuerdo al Numeral 31.6 del presente Capitulo, la que sera
descontada en la primera certificacion. Esta multa podr4 ser devuelta en la
altima certificacion, si se diera cumplimiento al plazo total de la obra.

c. Una vez cumplido el plazo originalmente previsto mas las prorrogas aceptadas

mensualmente por el Director de Obra, se aplicara en cada certificacion una
multa del uno por mil del monto total de cada certificacion mensual a precios
basicos (incluye los certificados ordinario, unitario y extraordinarios) por cada
dia habil de atraso, actualizado por I.G.C.C. de acuerdo al Numeral 31.6 del
presente Capitulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 por mil del total de
la obra por dia de atraso generado durante el mes, sera de aplicacién esta
ultima. Si estas multas excedieran los ultimos certificados, seran descontadas
de la Garantia de Buena Ejecucion.

d. A partir de la ultima certificacién, sera de aplicaciéon una multa del 0,1 por mil

del total de la obra por dias de atraso generados desde la ultima certificacion
hasta el fin del periodo de ejecucién, a los que se agregaran los dias utilizados
para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepcion Provisoria
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31.6-

31.7-

Total de la obra, la que seréd descontada de la Garantia de Buena Ejecucion.

En todos los casos, las multas que se calculen sobre montos en Pesos Uruguayos
se actualizaran mediante el factor I.G.C.C. / 1.Go.C.C. con las definiciones dadas
en el numeral 15 del presente capitulo, entre el mes anterior al de la fecha de
apertura de la licitacion, y el mes anterior al que se efectiviza el descuento o cobro
de la multa.

La verificacion de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitard al Organismo a
intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata correccion de las irregularidades
constatadas, a su costo.

32 - ATRASOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

32.1 -

En caso de acordarse ampliaciones del plazo fijado para la terminacion de la
Obra, el pago de los sueldos y viaticos del personal de contralor y vigilancia de
0O.S.E. y los gastos de inspeccién correspondientes seran:

e de cuenta de la Administracion, cuando las causas de la prorroga le fueran
imputables, o cuando sean por causas de fuerza mayor.

e de cuenta del contratista, cuando las causas de la prorroga le fueran
imputables.
En caso de atraso injustificado en la ejecucion de los trabajos, los sueldos,
viaticos y gastos de inspeccion mencionados seran de cuenta del Contratista.
Los importes de los gastos a pagar por el Contratista se deduciran de los
certificados de obra pendientes de pago, 0 en su defecto, de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato o de la Garantia de Buena Ejecucién.

33 - ACLARACIONES AL PLIEGO

33.1-

33.2-

33.3-

33.4-

33.5-

La Administracion queda facultada para modificar los Documentos de Licitacion

Cualquier adquirente de pliegos podra solicitar aclaraciones mediante
comunicacién escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones.

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberan ser presentadas mediante
comunicacion escrita en la Oficina de Licitaciones con una antelaciéon minima de
hasta 10 dias habiles antes de la fecha de apertura fijada para la licitacién. Vencido
dicho plazo no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

La Administracion se reserva el derecho de respuesta, en la forma que estime
conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas.

En caso de que la Administracion dé respuesta, se hara por escrito o mediante fax
0 correo electronico, y se enviara copia de las respuestas (incluida una explicaciéon
de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles oferentes que
hayan recibido los documentos de licitacion. Dichas respuestas seran comunicadas
en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura.
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33.6-

33.7-

Los oferentes podran intervenir en el procedimiento licitatorio, Unicamente en la
forma, momentos y a los efectos previstos por la legislacion, no pudiéndolo hacer
espontanea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

Durante la etapa de evaluacion de las ofertas no se consideraran las notas que
contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan
sido solicitadas por escrito por la Comision Asesora de Adjudicacion de
Licitaciones.

34 - SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION

34.1-

34.2-

34.3-

La Administracion tendra facultad discrecional para prorrogar el plazo para la
presentacion de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para
tener en cuenta en la preparacion de sus ofertas, las aclaraciones y/o enmiendas de
los documentos de la Licitacion.

Dicha prorroga se otorgara si ello se encuentra de beneficio para la Administracion.

Cualquier adquiriente de pliegos podra solicitar prorroga de la fecha de apertura.
Las solicitudes de prorrogas de la fecha de apertura, deberan ser presentadas en

la Oficina de Licitaciones con una antelacion minima de hasta 5 dias habiles de la
fecha fijada para la misma.

35- DE LOS SUB CONTRATOS

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de los
mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberd explicitarlo en la oferta
indicando en este caso los rubros a subcontratar, asi como las empresas
subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato
respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podran superar en su
conjunto el 40% (aproximadamente ) del precio total de la oferta.

36- RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION FINAL

La Recepcion Definitiva se realizara de acuerdo con las disposiciones del PCG.
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ANEXO |
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Montevideo, de de

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
Departamento de Suministros.
Oficina de Licitaciones.

LICITACION  ABREVIADA A 10290
R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX
El que suscribe Sr. , C.L , representante de la firma

indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y
Tribunales del Pais, con exclusion de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el
servicio que a continuacion se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y
gue ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerdn en numeros y letras. En caso de discordancia se
reconoceran validos los escritos en letras.

PRECIOS UNITARIOS: (NUmeros) (Letras).

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerara incluido.

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: (NUmeros) (Letras).

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO:

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente
podra determinar la que a su juicio resulte mas conveniente.

CONDICIONES DE PAGO: Sera la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo
indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: EIl plazo de mantenimiento de oferta minimo, sera el
indicado en el P.C.P.

FIRMA/S Aclaraciéon de Firma/s
31



ANEXO Il

PLANILLA LISTA DE PRECIOS

LICITACION ANTEPROYECTO TIPO 1
RUBRO DENOMINACION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO (En Letras)
(En NGmeros)
1 Implantacién Global
21 Perforado en 140 Metro
2.2 Perforado en 120 Metro
23 Perforado en 100 Metro
24 Perforado en 80 Metro
25 Perforado en 60 Metro
3.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
3.2 Suministro y Colocacionde Cafio de Ent ubgd Metro
4.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
5 Suministro y Colocacion de Prefiltro Global
6 Limpieza y Desarrollo Global
7 Ensayo de Bombeo Global
8 Bombeo Adicional Hora
9 Sellado Global
10 Desarme (Recuperacion de Tuberias) Global
11 Horas de Espera (maximo 8 horas por dia) Hora

La no cotizacion de alguno de los rubros, motivaré el rechazo de la oferta

Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 1

RUBRO/| UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL RUBRO
(sin impuestos) (sin impuestos)
1 Global 1
21 Metro 0
2.2 Metro 10
2.3 Metro 60
2.4 Metro 0
2.5 Metro 0
3.1 Metro 0
3.2 Metro 67
4.1 Metro 0
4.2 Metro 3
5 Global 1
6 Global 1
7 Global 1
8 Hora 12
9 Global 1
10 Global 1
11 Hora 16
(A) Precio Total Sin Impuestos:
I.LV.A.:
TOTAL CON IMPUESTOS:
Notas:

1) Los metrajes de cotizacion por rubros surgen de los anteproyectos suministrados.-

2) Se debera cotizar la totalidad de los rubros indicados.-

3) No se admitira la inclusién de nuevos rubros
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LICITACION ANTEPROYECTO TIPO 2

RUBRO DENOMINACION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO (En Letras)
(En NUmeros)
1 Implantacion Global
21 Perforado en 140 Metro
2.2 Perforado en 120 Metro
2.3 Perforado en 100 Metro
24 Perforadoen 80 Metro
25 Perforado en 60 Metro
3.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
3.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.2 SuministroyColocaci -n de Filtro Metro
5 Suministro y Colocacién de Prefiltro Global
6 Limpieza y Desarrollo Global
7 Ensayo de Bombeo Global
8 Bombeo Adicional Hora
9 Sellado Global
10 Desarme (Recuperacion de Tuberias) Global
11 Horas de Espera (maximo 8 horas por dia) Hora

La no cotizacion de alguno de los rubros, motivaréa el rechazo de la oferta.

Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 2

RUBRO/| UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL RUBRO
(sin impuestos) (sin impuestos)
1 Global 1
21 Metro 0
2.2 Metro 10
2.3 Metro 30
2.4 Metro 0
2.5 Metro 0
3.1 Metro 0
3.2 Metro 34
4.1 Metro 0
4.2 Metro 6
5 Global 1
6 Global 1
7 Global 1
8 Hora 12
9 Global 1
10 Global 1
11 Hora 16
(A) Precio Total Sin Impuestos:
I.LV.A.:
TOTAL CON IMPUESTOS:
Notas:

1) Los metrajes de cotizacién por rubros surgen de los anteproyectos suministrados.

2) Se debera cotizar la totalidad de los rubros indicados.

3) No se admitira la inclusiéon de nuevos rubros.

35




Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 3

RUBRO DENOMINACION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO (En Letras)
(En Numeros)
1 Implantacién Global
21 Perforado en 140 Metro
2.2 Perforado en 120 Metro
23 Perforado en 100 Metro
24 Perforado en 80 Metro
25 Perforado en 60 Metro
3.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
3.2 SuministroyColocaci -n de Cafo de Metro
4.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
5 Suministro y Colocacion de Prefiltro Global
6 Limpieza y Desarrollo Global
7 Ensayo de Bombeo Global
8 Bombeo Adicional Hora
9 Sellado Global
10 Desarme (Recuperacion de Tuberias) Global
11 Horas de Espera (maximo 8 horas por dia) Hora

La no cotizacion de alguno de los rubros, motivara el rechazo de la oferta.

Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 3

RUBRO/| UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL RUBRO
(sin impuestos) (sin impuestos)
1 Global 1
21 Metro 0
2.2 Metro 10
2.3 Metro 0
2.4 Metro 0
2.5 Metro 70
3.1 Metro 10
3.2 Metro 0
4.1 Metro 0
4.2 Metro 0
5 Global 1
6 Global 1
7 Global 1
8 Hora 12
9 Global 1
10 Global 1
11 Hora 16
(A) Precio Total Sin Impuestos:
I.V.A.:
TOTAL CON IMPUESTOS:
Notas:

1) Los metrajes de cotizacion por rubros surgen de los anteproyectos suministrados.

2) Se deberé cotizar la totalidad de los rubros indicados.

3) No se admitira la inclusién de nuevos rubros.
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 4

RUBRO DENOMINACION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO (En Letras)
(En Numeros)
1 Implantacién Global
21 Perforado en 140 Metro
2.2 Perforado en 120 Metro
23 Perforado en 100 Metro
24 Perforado en 80 Metro
25 Perforado en 60 Metro
3.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
3.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.2 Suministro y Col ocaci -n de Fil Metro
5 Suministro y Colocacion de Prefiltro Global
6 Limpieza y Desarrollo Global
7 Ensayo de Bombeo Global
8 Bombeo Adicional Hora
9 Sellado Global
10 Desarme (Recuperacion de Tuberias) Global
11 Horas de Espera (maximo 8 horas por dia) Hora

La no cotizacion de alguno de los rubros, motivara el rechazo de la oferta.

Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 4

RUBRO/| UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL RUBRO
(sin impuestos) (sin impuestos)
1 Global 1
21 Metro 0
2.2 Metro 10
2.3 Metro 0
2.4 Metro 0
2.5 Metro 50
3.1 Metro 0
3.2 Metro 10
4.1 Metro 0
4.2 Metro 0
5 Global 0
6 Global 1
7 Global 1
8 Hora 12
9 Global 1
10 Global 1
11 Hora 16
(A) Precio Total Sin Impuestos:
I.V.A.:
TOTAL CON IMPUESTOS:
Notas:

1) Los metrajes de cotizacion por rubros surgen de los anteproyectos suministrados.

2) Se deberé cotizar la totalidad de los rubros indicados.

3) No se admitira la inclusién de nuevos rubros.

39




LICITACION ANTEPROYECTO TIPO 5
RUBRO DENOMINACION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO (En Letras)
(En Numeros)
1 Implantacién Global
21 Perforado en 140 Metro
2.2 Perforado en 120 Metro
23 Perforado en 100 Metro
24 Perforado en 80 Metro
25 Perforado en 60 Metro
3.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
3.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
5 Suministro y Colocacion de Prefiltro Global
6 Limpieza y Desarrollo Global
7 Ensayo de Bombeo Global
8 Bombeo Adicional Hora
9 Sellado Global
10 Desarme (Recuperacion de Tuberias) Global
11 Horas de Espera (maximo 8 horas por dia) Hora

La no cotizacion de alguno de los rubros, motivara el rechazo de la oferta.

Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 5

RUBRO/| UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL RUBRO
(sin impuestos) (sin impuestos)
1 Global 1
21 Metro 0
2.2 Metro 20
2.3 Metro 0
2.4 Metro 80
2.5 Metro 0
3.1 Metro 20
3.2 Metro 0
4.1 Metro 0
4.2 Metro 0
5 Global 0
6 Global 1
7 Global 1
8 Hora 12
9 Global 1
10 Global 1
11 Hora 16
(A) Precio Total Sin Impuestos:
I.V.A.:
TOTAL CON IMPUESTOS:
Notas:

1) Los metrajes de cotizacion por rubros surgen de los anteproyectos suministrados.

2) Se deberé cotizar la totalidad de los rubros indicados.

3) No se admitira la inclusién de nuevos rubros.
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Licitacion ANTEPROYECTO TIPO 8

RUBRO DENOMINACION UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO (En Letras)
(En Numeros)
1 Implantacién Global
21 Perforado en 140 Metro
2.2 Perforado en 120 Metro
23 Perforado en 100 Metro
24 Perforado en 80 Metro
25 Perforado en 60 Metro
3.1 Suministro y Colocaci-n de Metro
3.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
4.1 Suministro y Colocacién de Filtro Inoxidable d e Metro
4.2 Suministro y Colocaci-n de Metro
5 Suministro y Colocacion de Prefiltro Global
6 Limpieza y Desarrollo Global
7 Ensayo de Bombeo Global
8 Bombeo Adicional Hora
9 Sellado Global
10 Desarme (Recuperacion de Tuberias) Global
11 Horas de Espera (maximo 8 horas por dia) Hora

La no cotizacion de alguno de los rubros, motivara el rechazo de la oferta.

Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:
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Licitacion

ANTEPROYECTO TIPO 8

RUBRO| UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL RUBRO
(sin impuestos) (sin impuestos)
1 Global 1
21 Metro 0
2.2 Metro 100
2.3 Metro 0
2.4 Metro 0
2.5 Metro 0
3.1 Metro 60
3.2 Metro 30
4.1 Metro 0
4.2 Metro 10
5 Global 1
6 Global 1
7 Global 1
8 Hora 12
9 Global 1
10 Global 1
11 Hora 16
(A) Precio Total Sin Impuestos:
I.LV.A.:
TOTAL CON IMPUESTOS:
Notas:

1) Los metrajes de cotizacién por rubros surgen de los anteproyectos suministrados.

2) Se debera cotizar la totalidad de los rubros indicados.

3) No se admitira la inclusion de nuevos rubros.
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PLANILLA DE COMPARACION

Tipo de Perforacién (B) Cantidad de

Perforaciones

(A) Monto Unitario

S/impuestos

(C) = (A)*(B) = Monto
Total Por Tipo

S/impuestos

ol O | W N|

Precio Tot al

de comparaci - -n

. V.A.:

PRECIO TOTAL DE COMPARACION CON IMPUESTOS:
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ANEXO Il

INFORMACION A PRESENTAR POR EL PROPONENTE

LICITACION € é é ¢ . .

DECLARACION JURADA

EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE PERFORACIONES SIMILARES

PERFORACION | REPARTICION O | PROFUNDIDAD FECHA CARACTERISTICAS
EN LA PERSONA TOTAL DE LA DE LA PERFORACION
LOCALIDAD DE CONTRATANTE OBRA (Tipo de Subsuelo)
FIRMA

46



EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LAS

PERFORACIONES

LICITACION € é é ¢é .

DECLARACION JURADA

MARCA'y METODO ANO ESTADO DE OBSERVACIONES
MODELO (Rotacién / Percusion) UsoO (Propio o Contratado)
FIRMA
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CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TECNICO

DECLARACION JURADA

NI s

Nacionalidad: .........ccccouiiviiiiiiie e
Edad: ..o
ES W [0 | [0 O U €= =T 01}
ANO € EQIeS0....ccciiiiiiiiiiiie ettt
Actividad Profesional: .........c.ccccccoviviiiii

Experiencia en Perforaciones similares a las licitadas:

Nota : Se debera adjuntar fotocopia del titulo habilitante.
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ANEXO IV

CONDICIONES TECNICAS (PERFORACION)
El adjudicatario realizara las perforaciones, revestimientos, desarrollos y
aforos de acuerdo al Decreto 86/04, que reglamenta la Norma Técnica de
Construccién de Pozos Perforados y a lo indicado en los numerales
siguientes: también en los mismos se detalla en forma general las
condiciones técnicas adaptandose para cada una de ellas de acuerdo a
los anteproyectos respectivos.

1 - INFORMACION A SUMINISTRAR POR O.S.E.

El Organismo por intermedio de la Unidad Aguas Subterraneas indicara el
lugar en que se emplazara la perforacion; asi como las caracteristicas
técnicas de la misma.-

Se suministrard toda la informacion que posea el Organismo sobre las
condiciones hidrogeoldgicas de la zona donde se emplazara la perforacion,
pero esa informacién no significa responsabilidad de O.S.E. sobre las
condiciones del subsuelo y problemas que se presenten al contratista durante
la ejecucion del trabajo.

En razén del Art. 9 de la Ley 10.690 y concordante con el Art. 4 de la Ley
Orgéanica de O.S.E., los terrenos de emplazamiento de las perforaciones a
realizar quedan sujetos a expropiacién y gravados con servidumbre de
estudio, paso, busqueda, extraccion y depédsito de materiales, pastoreo,
ocupaciéon temporaria con campamentos de trabajo, desagiies superficiales o
subterraneos e instalacion de tuberias en todas las propiedades del pais en
las condiciones establecidas por las leyes vigentes, por lo que el Contratista
serd amparado por estas disposiciones en el transcurso de su trabajo.

Terminada la perforacion, con resultado favorable se procedera por parte de
0O.S.E. a la adquisicién del predio por medio de expropiacién, compra directa o
podra efectuarse un contrato de arrendamiento.

4 - PROTECCION Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.

En todos los casos, al completar el trabajo el contratista debera restaurar el
sitio ocupado a su condicién original a su exclusivo costo.

El agua erogada y los sedimentos producidos durante las diversas
operaciones deben ser dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes
a las propiedades cercanas.

Por toda indemnizacion que se entable por dafios y perjuicios a terceros en el
desarrollo de los trabajos sera responsable el Contratista.

El Contratista redactara un parte diario que se entregara al Director de Obra
cada vez que lo solicite, y al terminarse el trabajo un informe final de la obra.
En caso de incumplimiento se aplicara el Numeral 31.4 del Capitulo IlI, del
Pliego de Condiciones Particulares.

En estos partes debe indicarse:

a) didmetros de la perforacion realizada.

b) metros perforados y profundidad total del pozo al terminar la jornada.

c) caracteristicas de las formaciones atravesadas incluyendo una relacién
de las muestras de terreno y aguas.

d) si lo hubiere, caracteristicas del fluido de perforacion.

e) situacion de las entubaciones o cementaciones.
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6 -

8 -

f) profundidad del nivel de agua, al iniciar y terminar la jornada.

g) otras particularidades como filtracion de agua, cuchareos, aforos, etc.

En el caso de realizarse aforos, se incluiran en el parte las medidas de
nivel tomadas asi como los caudales medidos.
Ademés de la informacion anterior, el adjudicatario debera avisar al
Director de Obra en forma inmediata cuando aparezca indicio o
manifestacién de agua en la perforacion, quedando la prosecucién de los
trabajos sujeta a posibles cambios, en caso de alcanzar o aproximarse al
caudal fijado.

Se debera avisar con al menos 2 (dos) dias hébiles de antelacion cuando se
produzcan las siguientes situaciones:

a) se inicie la perforacion.

b) la profundidad de la perforacion en ejecucion se aproxime al valor fijado
en el proyecto del pozo.

c) se cologue el tubo-filtro y entubado definitivo.

d) se inicie el desarrollo de la perforacion.

f) se inicie el ensayo de bombeo.

Finalizados los trabajos, el Contratista confeccionar4 un informe detallado
sobre los mismos, y hara entrega del mismo a la Administracion, en el que
constara:

a) perfil litologico.

b) perfil constructivo del pozo.

c) datos hidraulicos: caudal, nivel estatico, nivel dinamico y nivel de
succion.-

d) ensayo de bombeo y recuperacion.

El contratista se compromete a suministrar a O.S.E. y a la DI.NA.MI.GE. el
perfil detallado de la perforacién ejecutada, tal como se indica en el numeral 5.

9 - REVESTIMIENTO Y DIAMETROS:

El pozo se ejecutara con las herramientas apropiadas para insertar las
tuberias de revestimiento y sellos que el técnico de O.S.E. indicara en cada
caso, previamente a la iniciacion de los trabajos.

El pozo efectuado debera ser revestido de inmediato en el caso de posible
desmoronamiento, lo que se efectuard por medio de entubaciones o
procedimientos que se fijan a estos efectos.

Los revestimientos o sellos deberan aislar las napas freaticas o cualquier otra
considerada impropia para su explotacion a juicio del Técnico de O.S.E.

En todo caso los didmetros de perforaciébn asi como los entubamientos,
deberan ajustarse a lo expresado en el anteproyecto de perforacion
suministrado por la Administracion, o a las modificaciones que por diversas
razones puedan ser introducidas por el Director de Obra en el transcurso de
los trabajos.

10 - TUBERIAS Y TUBOS FILTROS.

1) Las tuberias definitivas y los tubos-filtros a utilizar seran suministrados por
el Adjudicatario de acuerdo a las especificaciones requeridas por la
Administracién (O.S.E.).

Antes de su colocacion debe ser dado el visto bueno por el Director de Obra.
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11 -

2) Las tuberias definitivas tendran un diamet r o i nt er i or
pudiendo utilizarse cualquiera de los siguientes 3 sistemas de union:

a) rosca y cupla.

b) tuberias con rosca macho y hembra.

c) tuberias soldadas con soldadura eléctrica.
d) el espesor minimo aceptable serd 5 mm.

3) Las tuberias definitivas seran de material anticorrosivo; para cafios
de acero se cumplird la Norma ASTM A53 y para cafos de P.V.C.
seran de acuerdo a las Normas Din 4925 y 8061, en todo caso se debe
contar con el visto bueno previo del Director de Obra, para su
utilizacion.

4) Los tubos-filtros a utilizarse seran del tipo de ranura continua helicoidal y
construidos en acero inoxidable APl 304, adecuados a soportar las
condiciones de funcionamiento requeridas para las profundidades a las cuales
se instalaran.

5) La tuberia una vez instalada debera sobresalir al menos 0,60 metros sobre
la superficie del suelo; en casos especiales el Técnico de O.S.E podra exigir
un largo mayor de la tuberia sobre la superficie.

El espacio anular comprendido entre la entubacion definitiva y las paredes de
las formaciones perforadas, se rellenara con arcilla, hormigébn, o ambos,
dentro de los niveles y profundidades fijadas por el Director de Obra.

12 - PREFILTRO DE GRAVA.

12.1 -

12.2 -

12.3 -

12.4 -

12.5 -

Cuando sea necesario un prefiltro de grava, el mismo rellenara el espacio
anular existente entre la pared del acuifero y la pared del filtro, debiendo
estar libre de impurezas.

El material estard compuesto por una granulometria de particulas
minerales redondeadas con una composicion equivalente a 80% de
cuarzo. El prefiltro estard calculado en funcion de la granulometria de la
unidad acuifera y las caracteristicas del tubo filtro (abertura de la rejilla).
Previamente a su colocacion se debera presentar la curva granulométrica
obtenida en los ensayos de calificacion del material.

El contratista debera suministrar la grava necesaria, procedera al lavado y
cribado de la misma. La cantidad de prefiltro que se dispondra en obra,
superara en un 20% la cantidad calculada. Previo a su colocacion se podra
reducir la viscosidad del fluido de perforacion (si se estd empleando) mediante
el agregado de agua limpia.

El prefiltro debera sobrepasar como minimo 3 (tres) metros por encima del
filtro que se encuentre mas cerca de la superficie del terreno. Se evitara su
instalacion en los aportes superiores susceptibles de contaminacion. La
colocacion deberd ser realizada en presencia de la Direccion de Obra y en
una Unica labor.

La Direccién Obra controlara si efectivamente la grava que se coloca es la
calculada para el disefio del filtro y prefiltro. Caso contrario serd rechazada
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hasta que efectivamente ésta sea la aceptada, no dando lugar al proponente
reclamacion alguna por atrasos en la obra.

13 - EQUIPO DE PERFORAR: PROFUNDIDADES A ALCANZAR.

13.1- Para ejecutar la perforacion, el Contratista debera utilizar un equipo capaz de
alcanzar sin ninguna dificultad hasta un 50% mas de la profundidad solicitada
en el anteproyecto y realizar continuamente todo tipo de maniobras (insercién
y retiro de tuberia de maniobra, pesca de cualquier herramienta, etc.).
El equipo a utilizar ademas de lo anteriormente expresado tendra capacidad
para perforar en terrenos sedimentarios h.
consolidados hasta 80.

13.2 - E I di §metro del entubamiento definitivo s
100 y/ o 80 y/ o 60, seg¥%n el proyecto def.
analizadas las muestras.

13.3 - Se destaca que el anteproyecto que compone esta licitacion fue realizado para
ejecutar la perforacion con sistema rotativo.

14 - TOMA DE MUESTRAS.

14.1 - Muestra de las formaciones: El contratista guardar4 un completo registro de
muestras de las formaciones atravesadas y entregara al Técnico de O.S.E.
dicho registro con las muestras convenientemente empacadas e
identificadas.- Se extraera una muestra de 1 Kilogramo como minimo por cada
metro de profundidad, excepto que haya cambiado en la formacion en cuyo
caso tomara muestras suplementarias en cada cambio.

De cada muestra extraida se formaran 2 (dos) porciones aproximadamente
iguales, una de las cuales se entregara al Técnico de O.S.E. y la otra se
remitiraA a DILNA.MIL.GE., convenientemente envasada y etiquetada, con
indicaciones indelebles de identificacion.

En caso de acuiferos en mantos de arena suelta o areniscas, el muestreo
debera ser mas completo, delimitando con la mayor precisién el techo y la
yaciente o fondo del acuifero.

En el caso de formaciones sedimentarias, la Administracion sera la encargada
de realizar los andlisis granulométricos y céalculo de filtro y prefiltro.

14.2 - De cada de prueba o bombeo de agua que fija los rendimientos obtenidos en
los distintos aportes a que se someta la perforacion se debera remitir una
muestra de 2 (dos) litros aproximadamente, perfectamente envasada en
recipientes adecuados y limpios. En general, estos recipientes seran provistos
por O.S.E.

Las muestras finales de las perforaciones una vez cloradas y realizado en
ensayo de bombeo, deberan ser analizadas por la Administracion.

La Administracion dispondra de un plazo de 5 (cinco) dias habiles para
realizar andlisis de calidad de agua antes de dar por finalizada la perforacion.

14.3 - En casos excepcionales, caso que las muestras de agua se consideren con
particularidades quimicas no aceptables por ejemplo, Fe; el proponente
di spondr 8 Ain situo de un pequefYo | aboratc

aquellas sustancias y decidir seguir o no la perforacion.
15 - ENSAYO DE ALINEACION Y VERTICALIDAD.

15.1 - Descripcion del ensayo.
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La verticalidad y alineacién de la perforacion construida se ensayara por medio

de una plomada cil 2ndrica de un di 8metro e
el didmetro del pozo en la ensayada, suspendida de un alambre de 3,8mm

(1/ 80) aamemnte & misnro.i

Se medira la desviacion del cable de su posicion inicial en la boca del pozo

manteniendo concéntrica la plomada en las sucesivas posiciones a ensayar, lo

gque permitira calcular la desviacién del eje de la perforacion de la vertical.

El proponente proporcionara todos los aparatos que sean necesarios para

controlar la verticalidad.

15.2 - Requerimientos minimos.

El apartamiento respecto a la verticalidad del eje de la perforacion no podra
ser mayor de los dos tercios del diametro mas pequefio de la perforacion,
considerando a tal efecto profundidades sucesivas de 10 (diez) metros o
fraccion.

El Director de Obra podra considerar excepciones siempre que el Contratista
haya perforado el pozo de acuerdo a la técnica aconsejable y el defecto fuera
debido a factores incontrolables. En caso contrario, el Director de Obra, puede
rechazar la perforacion, salvo que se corrijan los defectos.

16 - DESARROLLO.

16.1 - El contratista debera desarrollar el pozo mediante procedimientos tales como:
Chorros de agua o aire, adicién de agentes quimicos, etc. que permitan extraer
con eficacia del acuifero los materiales finos y arenas, de modo de llevar el
pozo a maximo rendimiento. Estos trabajos se realizaran utilizando los
procedimientos que a consideracién del Director de Obra resulten de mayor
provecho. El desarrollo del pozo debera continuarse hasta que el agua
extraida por bombeo, al maximo caudal de prueba, esté aclarada y se
encuentre libre de arena, efectuandose como minimo 72 horas de bombeo.

16.2 - Se considerara que el agua se halle libre de arena, cuando el contenido de

ésta no sobrepase los 30 gramos por cada 1.000 litros de agua elevada. En el
caso de sobrepasar los limites del sedimento expresado, O.S.E. podréa a juicio
de su técnico rechazar la perforacién ejecutada.
Para los pozos en los cuales sea insuficiente un desarrollo con el tiempo
minimo estipulado, los tiempos adicionales a las primeras 80 horas se
mediran en horas efectivas de bombeo y el precio unitario de cada una de
ellas seré fijada por el Contratista en el formulario propuesta.

17- ENSAYO DE BOMBEO

17.1- El adjudicatario debera suministrar un equipo de bombeo capaz de elevar el
100% del caudal estimado para cada pozo.
En casos especiales se podré exigir un equipo de bombeo capaz de ensayar el
caudal obtenido aunque sobrepase el 100% d

17.2 - El Director de Obra fijara la duracién del ensayo de bombeo y caudal a extraer
durante el mismo.

17.3 - El ensayo de bombeo debera alcanzar como minimo una duracién de 48 horas
en forma ininterrumpida.

17.4 - La empresa adjudicataria proveera un tubo Pitot (medidor de caudal) con

escala manométrica graduada para la medicion del caudal extraido y el equipo
de bombeo eléctrico y generador en caso necesario.
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17.5-

17.6 -

17.7 -

18 -

18.1 -

18.2 -

Para el caso en que fuera necesario efectuar mas horas de bombeo
complementarias por orden del Director de Obra, para efectuar una nueva
desinfeccion de la perforacion, extraccion de muestras de agua o verificar la
disminucion del arrastre de arena, el Contratista establecerd en la propuesta
el costo de cada hora de bombeo adicional.

No se admitira bajo ninglin concepto, bomba de piston para la realizacién del
ensayo de bombeo.

Durante el trabajo el Contratista protegerd el pozo contra la entrada de
materiales o aguas a la perforacion y debera conducir las aguas de bombeo
de tal manera que no introduzcan problemas ambientales. Al completar el
trabajo proveera y colocard una tapa roscada y/o bridas a satisfaccion del
Director de Obra.

DESINFECCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DE AGUA.

Desinfeccién del pozo.

Una vez terminado el pozo y totalmente limpio de sustancias extrafias, sera
desinfectado por el Contratista con una solucion que prevea 50 ppm (cincuenta
partes por millén) de cloro disponible en todas las partes de la perforacion
desde el llamado nivel piezométrico o estatico de la napa hasta su fondo.

El agua debera permanecer clorada como minimo 4 (cuatro) horas a la
concentracion antes especificada.

Precauciones a tomar.

El Contratista esta obligado a ejercer el maximo cuidado durante la ejecucién y
operaciones posteriores a los efectos de evitar la contaminacion fisica, quimica
0 bacteriolégica de la perforacibn. En caso de contaminacién debida a
negligencias del Contratista esta obligado a realizar las maniobras, colocar los
materiales y efectuar las mediciones necesarias para eliminar la contaminacion
de acuerdo a lo que el Director de Obra disponga.

19 - ABANDONO DE LA PERFORACION.

19.1 -

19.2 -

En la eventualidad de que el Contratista no pueda completar la perforacion, o
abandone el pozo por pérdida de herramientas u otro accidente, debera
rellenar con arcilla, hormigébn o ambos y remover el entubado a su exclusivo
costo.

Los implementos utilizados seran de su propiedad.

En estos casos debera reiniciar el trabajo en un sitio cercano del mismo
predio, en comun acuerdo con el Director de Obra.

Se aclara que se certificaran en el nuevo pozo a construir, las tareas y trabajos
a realizar a partir de la profundidad alcanzada en el pozo que se abandona.

Cuando sea el Director de Obra quién decida abandonar el pozo por no
haberse obtenido un resultado satisfactorio, el Contratista procedera a rescatar
las tuberias y a rellenar la perforacion como lo indica el inciso anterior.

El Contratista recibird su pago como se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares, atendiéndose por trabajos extraordinarios los que comprendan el
rescate de las tuberias y el relleno de la perforacion.
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20 - REGISTRO DE POZO.

21-

22 -

23 -

El Contratista debera avisar al Director de Obra de O.S.E., con una
anticipacion de 48 horas antes de finalizar las tareas de perforacion para que
éste realice, si lo considera conveniente, el perfilaje eléctrico y céliper.

No se podré colocar la entubacion definitiva en el pozo sin que el Técnico de
O.S.E. lo haya dispuesto de acuerdo con el registro geofisico.-

El Técnico de O.S.E. dispondra de 5 (cinco) dias habiles para poder analizar
las muestras del terreno y los registros geofisicos para la mejor disposicién de
los filtros y prefiltros.

Dicho plazo no generard pagos por ningun concepto, siendo
contabilizado el mismo a partir del dia en que el Contratista entregue la
muestra objeto de los respectivos analisis.

Si el Director de Obra considera que de acuerdo al muestreo y/o partes de
obra fuera necesario utilizar un equipo de perfilaje eléctrico, el Contratista
proporcionara el mismo para realizar los siguientes perfiles: Resistividad, S.P.,
Gamma natural y caliper. El Contratista también proporcionard el o los
técnicos idoneos en su operacion. El técnico representante del Contratista
debera proporcionar al técnico del Organismo al final del perfilaje el informe de
este trabajo.

El Contratista deberd realizar entorno a la tuberia una losa sanitaria
compuesta por un dado de hormigén de acuerdo a lo dispuesto por el Técnico
de O.S.E.

Finalizada la obra y el ensayo de bombeo, el proponente debera presentar un
plano de la perforacién firmado por el representante técnico, que contenga:

a) Perfil constructivo (cafieria, prefiltro, etc.).

b) Perfil geoldgico.

c) Parametros hidrodinamicos, niveles estaticos, niveles dindmicos, niveles
de succion y caudal.
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ANEXO V

PERFORACIONES A EJECUTAR

ANTEPROYECTOS

Tipo de anteproyectoCantidad de Perforaciones

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 8

Total

2
2
11

20
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